Iktatoészam: 1158/2009.
Szerz6désszam: 83/2009.

VALLALKOZASI SZERZODES

amely 1étrejott a kozbeszerzésekrdl szolo 2003. évi CXXIX. toérvény alapjan lefolytatott egyszerd
kozbeszerzési eljaras eredményeként

egyrészrél Kétegyhaza Nagykozség Onkormanyzata (5741 Kétegyhdza, F6 tér 9.), mint
megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendel6), masrészrol

EURO-BAU Kft., (székhelye: Diésd, Hegyalja u. 8.) képviseli: Kocsor Istvan tgyvezets, mint

vallalkozé (tovabbiakban: Vallalkoz6), Megrendel6 és Vallalkozé egytittesen: Felek kozott, az
alabbi feltételekkel:

1.2.

3.2

A szerz6dés targya:

Megrendel6é megrendeli, Vallalkozo elvallalja Kétegyhaza, Egészségligyi Centrum kialakitasi
munkalatainak megvalositasat Bajaczan Mihaly tervei, valamint a kapcsoléd6 muszaki leiras
szerint meghatarozott muszaki tartalommal, az ajanlatkérési dokumentaciéban foglaltak,
valamint Vallalkoz6 altal benyujtott ajanlat alapjan. Az ajanlatkérési dokumentacio, valamint
a Vallalkoz6 altal adott ajanlat jelen szerz6dés mellékletét képezik.

Jelen megallapodas egyszert kozbeszerzési eljaras eredményeként, a legalacsonyabb 6sszegti
ellenszolgaltatast ajanlé Vallalkozéval jott 1étre.

Vallalkozasi dij:

A szerz6d6 felek altal kolesonosen elfogadott vallalkozasi dij 36.892.000.- Ft. + afa
Osszesen 44.270.400.- Ft azaz, Negyvennégymilli6 kett6szazhetvenezer négyszaz
forint mely magaban foglalja a beruhazas targyanak I. osztalyd minéségben torténd
megvalositasahoz sziikséges kiadasokat, az épitési munkakra vonatkozé hatalyos Eurdpai és
Magyar szabvanyokban, muszaki el6irasokban ¢és miuszaki iranyelvekben el6irt
kovetelmények, a hatalyos jogszabalyok, valamint jelen szerzédésben foglaltak betartasaval.

A Vallalkozasi dij magaban foglalja a beruhazas ideje alatt bekévetkezd esetleges
arvaltozasokat, a kivitelezéshez szitkséges ¢épitési energiak hasznalatanak koltségeit, a
Megrendel6 altal nem biztositott, de a Vallalkozoéi teljesités érdekkoérébe esé minden egyéb
engedély beszerzésének a koltségeit, valamint minden felmeriild koltséget, amely a
kivitelezés soran a munkak szerz&dés szerinti teljesitéséhez sztikséges.

Teljesitési hataridk:

Megrendel6 a szerz6dés alafrasat kovetéen a munkateriiletet Vallalkozénak 2009. julius 1.
napjan a munkak megkezdésére alkalmas allapotban, épitési naploban torténé bejegyzéssel
adja at.

Felek megallapodasa alapjan Vallalkozé a munkat 2010. december 31. napjaig koteles
teljesiteni és Megrendel6 részére ezen idépontig atadni.

Villalkoz6 jogosult a jelen szerzédésben meghatarozott befejezési hataridé el6tt is
teljesitent.

Vallalkoz6 késedelmes teljesitése esetén Megrendel6t a nettd vallalkozasi dij 1%-nak
megfelel§ Gsszegl napi kotbér illeti meg, melyet Megrendel6 jogosult a végszamlabol
levonasba helyezni. A befejezési hataridé kozos megegyezéssel torténd modositisa nem
jelent késedelmes teljesitést.
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Amennyiben Megrendel6 érdekkorében a munkatertilet atadasa, vagy a munka folyamatos
végzése akadalyoztatva vagy késleltetve van, Ugy az akadaly, illetve a késedelem idejére
Megrendel6  kotbérigénnyel nem léphet fel az akadallyal érintett munkanem
vonatkozasaban, azonban az akadalytdl fuggetlen munkakat Vallalkozé koételes végezni,
illetve folytatni.

Szamlazas:

A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a munkara a szerz6désben meghatarozott
muszaki tartalom harom részszamla nyujthaté be az alabbiak szerint:

- az elsé részszamla a muszaki késziltség 25 %-anak elérése esetén, a vallalkozasi dfj
25 %o-ig;

- a masodik részszamla 50 %-os muszaki késziltség elérése esetén a vallalkozasi dij
tovabbi 25 %-a erejéig,

- a harmadik részszamla 75 %-o0s muszaki késziiltség esetén a vallalkozasi dij
tovabbi 25 %-a erejéig nyujthatd be.

A végszamla a hianypétlas nélkili mdszaki atadas-atvételt kovetéen nyujthaté be.
Ajanlatkéré a szerzédésben rogzitett tartalom miszaki ellendr éltal igazolt teljesitését
kovetben benyujtott szamlat fogadja be.

A szamlak kiegyenlitésére a teljesités igazolasat kévetSen, a szamla Megrendel6hoz vald
beérkezésétdl szamitott 60 napon belil atutalassal keril sor.

Amennyiben az el6z6 pontban meghatirozott fizetési kotelezettségével Megrendeld
késedelembe esik, ugy a késedelem idGszakara Vallalkoz6 trészére a Ptk. 301/A. § (1)
bekezdésben foglaltaknak megfelel6 késedelmi kamatot kételes fizetni.

Jotallas és szavatossag:

Villalkozot a szerzédés 1.1. pontjaban meghatarozott munkakra a miszaki atadas-atvétel
id6pontjatdl kezd6dben 3 év jotallasi, és a vonatkozo jogszabalyokban elbirt szavatossagi
kotelezettség terheli.

A jotallasi id6 alatt Vallalkozé Megrendel6 felszolitasara koteles a javitasi munkakat 3
munkanapon belil megkezdeni, és a muszakilag indokolt idétartamon belil elvégezni.
Amennyiben Vallalkozé a felszolitast kéveté 3 munkanapon belil kételezettségének nem
tesz eleget, vagy a munkalatokat muszakilag indokolt idétartamon beliil nem fejezi be,
Megrendel6 a munkat mas vallalkozéval elvégeztetheti. Ebben az esetben Megrendel6
jogosult felmeriilt koltségeit Vallalkozo felé érvényesiteni.

A szavatossagi id6 alatt Vallalkozé Megrendel6 értesitésére koteles a javitasi munkakat 8
napon belil megkezdeni, és a miuszakilag indokolt idétartamon belil elvégezni.
Amennyiben Vallalkoz6 szavatossagi kotelezettségének nem tesz eleget, illetve az
intézkedések nem vezetnek eredményre, Megrendel6 jogosult a hibakat, hianyossagokat
mas Vallalkozoval kijavittatni. Ebben az esetben Megrendel6 jogosult felmerilt koltségeit
Vallalkozo felé érvényesiteni.

Villalkoz6 a jotallasi és szavatossagi tevékenység keretébe tartozé munkakért dfjat nem
szamolhat el.

A szerzdd6 felek képvisel6i:

Megrendel6 képviselGje: Kaleso Istvanné polgarmester
Cime: Kétegyhaza, F6 tér 9.
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Telefonszama: 06-66-250-122
Megrendel6 muszaki ellen6re: Malik Jozsef

Cime: Elek, Tancsics u. 28.

Telefonszama: 06-66-240-521

Vallalkozo képviseldje: Kocsor Istvan tigyvezetd
Cime: Békéscsaba, Kazinczy u. 31/b.
Telefonszama: 06-30-638-6590

Vallalkozé miiszaki vezetdje: Dékany Akos
Cime: Békéscsaba, Kazinczy u. 31/b.
Telefonszama: 06-30-760-4843

A teljesités modja:

Villalkoz6 kizardlagos felel6sséget vallal a kivitelezett létesitmény rendeltetésszerd
hasznalhatosagaért fliggetlentl attél, hogy megrendelésre mas vallalkozéval szallitotta, vagy
készitette el.

A munkavégzés soran megkivant minéség: 1. osztly. Vallalkozé Magyarorszagon
felhasznalasi engedéllyel biro 1. osztalyt anyagot hasznalhat fel, és épithet be.

Ajanlatkéré  az  ajanlatkérési  dokumenticié  esetleges  hibaira,  hianyossagaira,
ellentmondasaira térténé hivatkozassal mennyiségl kifogast, tobbletkoltség igényt a
kivitelezés id6szakaban nem fogad el.

Villalkoz6 az esetleges potmunkakat irasbeli megrendelés alapjan, kiloén egyeztetett
egységarak alapjan végzi el, melyek ellenértékét Megrendel6 koteles megfizetni.

Villalkozé  koteles épitési naplot — a 290/2007. (X.31.) Korm. rendelet szerint —
naprakészen vezetni és a munkahelyen tartani.

Szerz6déskotést megelézéen Ajanlattevé — a Kbt. 300. § szerint — koteles megfelel6
biztositasi szerz6dést kotni.

A kivitelezéshez sziikséges ¢épitési energiak kiépitésének és hasznalatanak koltségei
Vallalkozot terhelik.

A kivitelezés ideiglenes melléklétesitményeinek kiépitése és biztositasa Vallalkozé feladatat
képezi.
Villalkoz6 a munkahelyi miveletekért és az altala alkalmazott épitési mddszerekért teljes

mértékben felelds, azokat ugy kell megvalasztania, hogy senki biztonsagat ne
veszélyeztessék, illetve a kornyezetben kart ne okozzanak.

A kivitelezés soran a munkahely elkeritésérél, a munkavédelemr6l, a kornyezetvédelemrol,
az Ovorendszabalyok, a tlzvédelmi, kornyezetvédelmi, biztonsagtechnikai ¢és az
egészségligyi rendszabalyok megtartasarél Vallalkozé gondoskodik.

A munkdk szervezésébdl és végzésébdl esetlegesen bekbvetkezd kozlekedési, személyi és
egyéb balesetekért, valamint anyagi karokért, polgarjogilag illetve buintet6jogilag a teljes
felel6sség kizarolagosan Vallalkozot terheli

Villalkoz6é koteles a  tevékenységébdl szarmazé veszélyes hulladékot a jogszabalyi

eléirasoknak megfeleléen kezelni, elszallitani, szikség esetén az 4atmeneti tarolast
megoldani.



8.  Egyéb rendelkezések:

A szerzédésben nem szabalyozott kérdések tekintetében a Polgari Torvénykonyv és
végrehajtasi rendeleteinek vonatkozé rendelkezései az iranyadok. Felek kijelentik, hogy az
esetlegesen felmertils jogvita eldontésére kizardlagosan a Gyulai Varosi Birosag az illetékes.
Jelen szerz6dés mindkét fél véleményeltérés nélkiili cégszert alairasa mellett valik
érvényessé. Véleményeltéréssel a szerzédés csak akkor jon létre, ha a felek a
véleményeltérést egyeztették, irasban régzitették és alairtak.

Kétegyhdza, 2009. jilius 1.

Megrendel6 Vallalkozo



